



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO
DI VIA BASSINI N°15 PER LA REALIZZAZIONE
DEL POLO BIOTECNOLOGICO DI MILANO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Arch. Domenico Nichi P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma c/o CNR-UGSPE	
Progetto generale e coordinamento	Dott. Arch. Cesare Ciotti Via Roberto Cozzi, 53 - 20125 Milano c/o CNR-ARM3	
Progetto impianti elettrici	Per. Ind. Eros Mariani Via Roberto Cozzi, 53 - 20125 Milano c/o CNR-ARM3	
Progetto impianti speciali, fonia e dati	Per. Ind. Ivo Roberto Consani Via Roberto Cozzi, 53 - 20125 Milano c/o CNR-ARM3	
Progetto impianti fonia e dati	Per. Ind. Giovanni Mezza Via Edoardo Bassini, 15 - 20133 Milano c/o CNR-ARM1	
Supporto specialistico alla progettazione	MZ Engineering S.r.l. Sede legale: Via Padre Dionigi Carli, 25 - 29100 Piacenza	
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Dott. Arch. Cesare Ciotti Via Roberto Cozzi, 53 - 20125 Milano c/o CNR-ARM3	
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Direttore Lavori		
Impresa Esecutrice		

Descrizione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Scala: ---

Tavola:

QEG

ARCHITETTONICO

STRUTTURALE

IMPIANTISTICO

DESCRITTIVO

Codice Lavoro

CIG 527764419B

Data:

Luglio 2012

Revisione 1

Febbraio 2013

Revisione 2

Giugno 2013

ORIGINALI



Revisione 3

-

UFFICIALI

Revisione 4

-

COPIA LAVORO

Revisione 5

-

PREL.

DEF.

ESEC.

NUOVO POLO BIOTECNOLOGICO DI MILANO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA BASSINI N°15

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

1. Importo per lavori	6.288.967,61
2. Importo opere relative alla sicurezza	111.026,96

SOMMANO LE VOCI "A"

€ 6.399.994,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. ex Art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% su "A")	€ 127.999,89
2. Imprevisti 5%	€ 314.448,38
3. Pubblicazione Bando di Gara MAV, GURI e giornali)	€ 4.000,00
4. COSAP Comune di Milano	€ 2.000,00
5. Spese Tecniche Presentazione SCIA, Relazione ex L.10 e s.m.i., Pratica VVf, Pratica ISPESL, Certificazione energetica e Prove verifica portata solaio di copertura	€ 30.000,00
6. C.N.P.A.I.A. (2% su "B4")	€ 30.000,00 € 1.200,00
7. I.V.A. (10% su "A+B2")	€ 6.714.442,95 € 671.444,30
(21% su "B5+B6")	€ 31.200,00 € 6.552,00

SOMMANO LE VOCI "B"

€ 1.157.644,57

TOTALE (A + B)

€ 7.557.639,14
